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1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Título del 
proyecto : 

"Ciudadanía activa dialogando para una gestión municipal inclusiva, participativa y 
transparente". 

Procedencia de 
los fondos: 

Comisión Europea 

Fecha de 
inicio: 

1ero de febrero de 2018 

Fecha de 
finalización : 

31 de agosto de 2020 

Presupuesto 
total del 
proyecto: 

600,000.00 Euros 

Grupo(s) 
destinatario(s): 

400 líderes/as de OSC (incluidas organizaciones de jóvenes, de mujeres y de 
personas con capacidades diversas o en condición de vulnerabilidad); 120 jóvenes 
comunitarios/as y/o universitarios/as; 120 funcionarios/as locales de 15 
ayuntamientos; 20 técnicos/as de FEDOMU y sus asociaciones regionales.   

Beneficiarios 
finales: 

3,821,532 habitantes en total, de 10 municipios de la Provincia de Santiago 
(963.422 habitantes) y 5 municipios del Gran Santo Domingo (2.858.110 
habitantes). 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto "Ciudadanía activa dialogando para una gestión municipal inclusiva, participativa y 
transparente" es una co-gestión de Fundación Solidaridad, Ciudad Alternativa y Oxfam. Cuenta con el 
financiamiento de la Unión Europea y se ejecutará por un período de 30 meses en 10 municipios de la 
Provincia de Santiago (Santiago de los Caballeros, Villa González, Villa Bisonó, Licey, Tamboril, Puñal, 
Baitoa, Sabana Iglesia, Jánico y San José de las Matas) y 5 municipios del Gran Santo Domingo 
(Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Boca Chica, Los Alcarrizos y Santo Domingo Norte). 
 
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD: La Fundación Solidaridad es una institución sin fines de lucro que 
apoyándose en los principios de la solidaridad, la equidad, el esfuerzo compartido y la democracia 
participativa, facilita procesos y acompaña a los actores sociales de las comunidades en las cuales 
interviene para que los mismos sean sujetos activos en la construcción del bienestar colectivo. 
 
CIUDAD ALTERNATIVA: Ciudad Alternativa es una institución social, dedicada a la asesoría y 
acompañamiento de los sectores populares en el campo de la gestión urbana y el Derecho a la Ciudad, 
orientada a la formulación y desarrollo de propuestas en procura del bienestar y la vida digna de sus 
habitantes. Aportar a la construcción de una sociedad justa, equitativa, participativa y democrática, 
basada en el cumplimiento del derecho a la ciudad, en un hábitat saludable y vivienda segura, como 
garantía para la vida digna de la población. 
 

Ciudad Alternativa-Fundación Solidaridad-Oxfam 

"Ciudadanía activa dialogando para una gestión municipal inclusiva, participativa y transparente". 
 

Términos de Referencia de consultoría para la sistematización de la implementación 
del presupuesto participativo municipal en 10 municipios de la Provincia de  

Santiago y 5 municipios del Gran Santo Domingo República Dominicana. 
 

Abril 2018 
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OXFAM: Oxfam es una organización global para el desarrollo que moviliza el poder de las personas 
contra la pobreza. Trabajamos directamente con las comunidades y ejercemos presión sobre los que 
ostentan el poder para asegurarnos de que mejoran las condiciones y medios de vida de los pobres, y 
además de que éstos sean partícipes de las decisiones relacionadas con ellos.  
 

3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN   

 
Este proyecto surge en complementariedad con otras iniciativas ejecutadas previamente en estas zonas 
de intervención, conjuntamente con un colectivo más amplio de organizaciones de la sociedad civil que 
persigue objetivos comunes de reducir desigualdades existentes sobre el territorio. El principal 
antecedente fue el Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL), dentro del 
cual Fundación Solidaridad, Ciudad Alternativa y Oxfam dentro de un Consorcio de OSC, ejecutaron el 
proyecto “Ciudadanía activa para una gestión transparente e inclusiva”, con resultados de articulación y 
concertación altamente valorados en 40 municipiosy se ha logrado la cohesión social que facilita la 
concertación con autoridades gubernamentales. Estos son avances importantes que requieren 
continuidad para impulsar la agenda de cambio identificada.  
 
El propósito de "Ciudadanía activa dialogando para una gestión municipal inclusiva, participativa y 
transparente", es fortalecer los espacios de concertación entre OSC y gobiernos locales, mediante una 
mejor participación y corresponsabilidad en la gestión municipal, para reducir las desigualdades sociales, 
de género y la exclusión de juventudes en el territorio. Por ello se plantea como estrategia fundamental el 
fortalecimiento del tejido social de cada uno de los municipios y la capacitación de los actores locales en 
veeduría para el seguimiento a los procesos iniciados por el PASCAL, el SISMAP y el SIMCAP. Así como 
la producción de evidencias y propuestas para la solución de la problemática local priorizada en las 
comunidades participantes. 
 
De esta manera se garantiza la sostenibilidad social de la acción a través de la incidencia en los 
tomadores de decisiones mediante procesos concertados entre la sociedad civil y las autoridades locales, 
impactando en la formulación y en el monitoreo de las políticas públicas en el ámbito local en materia de 
equidad de género, saneamiento ambiental, defensa del derecho a la seguridad jurídica de la tenencia y 
vivir en una hábitat saludable, mejora de los servicios municipales y los mecanismos de participación 
establecidos en la Ley 176-07. Se trata de organizaciones comunitarias y federaciones que tienen fuertes 
bases sociales en los municipios en donde se ejecutará la acción, y con ellas se articulan acciones de 
este tipo desde hace ya más de 10 años, en cada una de las organizaciones que integran este Consorcio 
las cuales comparten la visión de desarrollo con participación social. 
 
La Fundación Solidaridad desarrollará la acción en los 10 municipios de la provincia de Santiago, para lo 
cual coordinará con las organizaciones sociales de estos territorios agrupadas en redes y federaciones y 
se y se establecerá con ellas las coordinaciones necesarias. Se tendrá como punto de apoyo a los 
veedores y veedoras capacitados y organizados en el marco del proyecto ciudadanía activa. Se 
procurará la incorporación equitativa de mujeres y jóvenes. Se aprovecharán las capacidades 
desarrolladas y las guías y manuales existentes así como los acuerdos firmados previamente con las 
autoridades locales. 
 
Ciudad Alternativa será la acompañante del proceso de capacitación, así como responsable del 
acompañamiento y monitoreo del trabajo que realizarán las organizaciones comunitarias de municipios 
de la Región Ozama a través de los y las veedoras capacitados. Para ello cuentan con especialistas en 
metodología de la investigación participativa en el Observatorio por el Derecho a la Ciudad y suficiente 
experiencia acompañando en el levantamiento de información de fuentes primarias que garantizan la 
calidad técnica de los procesos de veeduría que se realicen desde la Unidad de Acompañamiento 
Educativo. Dada estas capacidades y el vínculo con el Ministerio de la Administración Pública y la 
Cámara de Cuentas se podrán garantizar capacitación de alta calidad. 
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Oxfam en República Dominicana acompañará los procesos de implementación programática en ambos 
territorios. En resumen, las acciones propuestas en el proyecto se encaminan hacia la consecución de los 
siguientes resultados esperados: 
 
Resultado 1. Fortalecidas las capacidades de ciudadanos/as y organizaciones de la sociedad civil para 
articularse y participar en la co-gestión municipal. 
 
Resultado 2. Fortalecida la participación de la sociedad civil en el ejercicio de veeduría social de la 
gestión municipal, para garantizar concertación y cumplimiento de acuerdos, mayor conectividad entre 
ciudadanía y gobiernos locales, inclusión de todas las poblaciones en los mecanismos de participación y 
priorización de políticas que respondan a las necesidades detectadas en el territorio. 
 
Resultado 3. Generados los conocimientos y sistematizados los aprendizajes a partir de las experiencias 
de construcción de capacidades y articulación innovadoras, para la elaboración de propuestas 
ciudadanas de co-gestión municipal. 
 

4. EL ESTUDIO 
 
El presente estudio está contemplado como un resultado esperado dentro del proyecto “Ciudadanía 
activa dialogando para una gestión municipal inclusiva, participativa y transparente, financiado por la 
Unión Europea”.  
 
Consiste en la sistematización del proceso de presupuesto participativo en 10 municipios de la Provincia 
de Santiago (Santiago de los Caballeros, Villa González, Villa Bisonó, Licey, Tamboril, Puñal, Baitoa, 
Sabana Iglesia, Jánico y San José de las Matas) y 5 municipios del Gran Santo Domingo (Distrito 
Nacional, Santo Domingo Este, Boca Chica, Los Alcarrizos y Santo Domingo Norte), identificando el 
grado de cumplimiento de los hitos o etapas que para el presupuesto participativo municipal están 
definidas en el artículo 239 de la ley 176-07.   
 
Para su desarrollo se plantea la elaboración y aplicación de un instrumento que permita recopilar 
informaciones primarias desde los Gobiernos Locales y las OSC, logrando establecer, a partir de su 
análisis y ponderación, el grado de cumplimiento de las etapas del Presupuesto Participativo y 
determinando si el cumplimiento de los hitos definidos en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los 
Municipios ha sido observado y cumplido por estas municipalidades. Esto incluye la valoración, por parte 
del consultor, de la observancia de los principios de transparencia, igualdad y equidad, por parte de los 
Gobiernos Locales involucrados. 
 
En base a los resultados obtenidos, el consultor deberá plantear recomendaciones y propuestas para la 
actualización del marco legal vigente, para la revisión del procedimiento de implementación de este 
mecanismo de participación y para el monitoreo y evaluación de su ejecución, en base a la incorporación 
de indicadores de eficacia y eficiencia que fortalezcan el Sistema de Monitoreo de la Administración 
Pública (SISMAP Municipal) http://www.sismap.gob.do/municipal y el Sistema de Monitoreo Ciudadano a 
la Administración Pública (SIMCAP), creados en el marco del proyecto Ciudadanía Activa 
http://www.ciudadaniaactiva.info/simcap 
 

5. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 
Sistematizar y analizar las experiencias de 15 Gobiernos Locales en la implementación del presupuesto 
participativo municipal y, en base a las informaciones obtenidas, formular recomendaciones, enfocadas 
a la actualización del marco legal vigente y al desarrollo de espacios de discusión para la formulación 
de propuestas, dirigidas a promover su fortalecimiento.  
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6. TAREAS PRINCIPALES 
 
6.1. Coordinación del proceso del estudio de parte del consultor/a con el equipo 
técnico del proyecto, a partir de la propuesta aprobada. 
 Definición de los grupos objetos de estudio, preguntas y temas de estudio con una articulación clara y 

coherente. 
 Definición, en coordinación con el equipo técnico del proyecto, de las etapas y sub-etapas requeridas 

por la ley para el cumplimiento, por parte de los Gobiernos Locales, del ciclo del presupuesto 
participativo, incluyendo la valoración de principios como la transparencia, igualdad y equidad. 

 

6.2. Revisión bibliográfica y documental. 
Revisar analizar en lo relacionado con el presupuesto participativo municipal, la constitución de la 
Republica, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo, los Planes Municipales de Desarrollo, los presupuestos de los 15 ayuntamientos, actas de los 
Cabildos Abiertos, documentos e informes publicados en el SISMAP y el SIMCAP, entre otros. 

 
6.3. Diseño y aplicación de instrumental de levantamiento de información desde los 
Ayuntamientos involucrados en el proyecto y desde la ciudadanía. 
 
 Elaboración de instrumento para recolección de datos.  
 Elaboración de base de datos para sistematización de informaciones obtenidas (en Excel para su 

manejo por el personal del proyecto). 
 Generación de carpeta de evidencias correspondiente a cada municipio. 
 Elaboración de guía de preguntas para ser remitido a encargados de presupuesto participativo de los 

ayuntamientos seleccionados y representantes de organizaciones sociales de los 15 municipios. 
 

6.4. Consultas a funcionarios municipales de Gobiernos Locales y a ciudadanos/as 
de los municipios involucrados. 
 
 Realizar entrevistas con encargados de presupuesto participativo de los ayuntamientos 

seleccionados, integrantes de los concejos de regidores, Unidad de Presupuesto Participativo de 
FEDOMU y representantes de organizaciones de la sociedad civil. 
 

6.5. Presentar un informe final con un análisis situacional y recomendaciones 

 Elaborar Informe Narrativo, incluyendo un diagnóstico situacional (mediante el uso de herramientas 
estadísticas (SPSS, Excel, etc.) y recomendaciones para el fortalecimiento del proceso. Estas 
recomendaciones serán realizadas, tomando en cuenta tres elementos a resaltar: 
o Propuesta de actualización y mejora de los indicadores tanto de SISMAP como de SIMCAP para 

el monitoreo y seguimiento al PPM. 
o Propuesta de Procedimiento para implementación del PPM.  
o Evaluación y monitoreo en base a indicadores de eficacia, eficiencia y calidad del gasto. 

 
 Entregar datos clave sobre el involucramiento comunitario en el proceso de consultas, preselección y 

seguimiento del Presupuesto Participativo, incluyendo informaciones que faciliten la cuantificación de 
los siguientes indicadores: 
o Cantidad de secciones y barrios beneficiados/ Número de total de secciones y/o barrios del 

Municipio. 
o Cantidad de comités de seguimiento y control comunitarios conformados/Total de asambleas 

comunitarias realizadas. 
o Cantidad de comités de seguimiento y control zonal conformados / Total de asambleas zonales 

realizadas. 
o Cantidad de Comités de obras conformados/Total de obras definidas en PIM. 
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o Cantidad de Comités de mantenimiento de obras / Total de Comités de Obras conformados 
o Cantidad de reuniones mensuales entre Comité de Seguimiento y Control Municipal y Alcaldía. 
o Cantidad de informes del Comité de Seguimiento y Control Municipal.  

 
 Entregar datos clave sobre la ejecución de proyectos, definidos en los respectivos Planes de 

Inversión Municipal, incluyendo informaciones que faciliten la cuantificación de los siguientes 
indicadores: 
o Montos ejecutados en obras del PPM /Montos comprometidos en PIM 
o Porcentaje de montos comprometidos en PIM/presupuesto municipal 
o Porcentaje de montos comprometidos en PIM/Presupuesto del fondo de Inversión 
o Porcentaje de montos comprometidos en PIM/Presupuesto de obras del Ayuntamiento 

 
 Entregar datos clave sobre la participación ciudadana en los procesos participativos municipales, 

incluyendo informaciones que faciliten la cuantificación de los siguientes indicadores: 
o Cantidad de asambleas comunitarias/Número total de secciones y/o barrios 
o Cantidad de participantes en consultas del PPM / Total de población del municipio 
o Cantidad de participantes por género / Total de participantes en consultas del PPM 
o Cantidad de delegados electos por género/Total de participantes en consultas del PPM 

 
 Desarrollar un documento resumen (3 ó 4 páginas y lenguaje adaptado a sus lectores) para presentar 

el análisis del estudio. 
 

 El estudio debe reflejar hacia donde se orienta la inversión municipal decidida a través del PPM (tipo 
de obras/calidad del gasto). En general el informe debe reflejar la calidad del proceso del PPM y 
hacer las recomendaciones de lugar para la mejora del mismo. 

 

 

7. PRODUCTOS ESPERADOS 
  

 PRODUCTO FECHA DE ENTREGA 

1. Instrumental de levantamiento de información y guía de 
preguntas a funcionarios y ciudadanos/as 

05-05-2018 

2. Informe final con un análisis situacional y 
recomendaciones municipales 

30-06-2018 

3. Documento resumen (3 a 4 páginas) 30-06-2018 
4. Base de datos en excel y carpeta de evidencias por 

municipio. 
30-06-2018 

 
 
7. MATERIAL DE APOYO, LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN DE LA CONSULTORÍA  
 
El Consorcio pondrá a disposición del equipo consultor la red de apoyo logístico y técnico en el terreno y 
proporcionará el material de referencia y la información complementaria para el buen desempeño de las 
acciones, dirigidas a la realización del estudio (Marco lógico de la Acción y documentos del proyecto y de 
los programas de Fundación Solidaridad, Ciudad Alternativa y Oxfam). 
 
El/la consultor/a realizará su trabajo bajo la coordinación/supervisión de Fundación Solidaridad, Ciudad 
Alternativa y de Oxfam.  
 
8. FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS 

 
 Profesional(es) con al menos 5 años de experiencia en la realización de estudios socio-económicos. 
 Experiencia demostrada en elaboración de informes y análisis de la realidad sociopolítica 

dominicana.  
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 Conocimiento amplio sobre el marco legal de los Gobiernos Locales en la República Dominicana 
 Conocimiento amplio sobre la implementación de mecanismos de participación ciudadana en la 

República Dominicana. 
 Experiencia demostrada en levantamiento de información.  
 Experiencia demostrada en la realización de entrevistas a profundidad. 
 Manejo de paquete de Office y estadística descriptiva a nivel de usuario. 

 
Cualidades deseadas 

 
 Capacidad para trabajar en equipo 
 Buenas relaciones humanas 
 Flexibilidad y disponibilidad de horario 
 Capacidad para la planificación 
 Buena redacción en idioma español 

 
9. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
La evaluación de las propuestas se hará de la siguiente manera: 
 

 
Descripción Porcentaje 

1 Formación Profesional  25% 

2 Experiencia previa en el tema objeto de la consultoría  30% 

3 Calidad de la propuesta técnica 30% 

4 Oferta Económica 15% 

 

10. CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El pago de los servicios se realizará de la siguiente forma: 
 
50% a la firma del contrato 
50% a la entrega del informe final 

 
11. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

 
El/la consultor/a o grupo consultor presentará una propuesta basada en los términos de referencia que 
incluya metodología de levantamiento de información; cronograma de actividades; logística requerida y 
presupuesto de ejecución. Las propuestas no deben superar los 7,000 euros (EU) con impuestos 
incluidos.  
 
La propuesta deberá acompañarse del CV del consultor/a y de su equipo que acredite su experiencia en 
levantamiento de información en proyectos de desarrollo.  
 
Enviar en formato digital a: fs@solidaridad.do con la referencia "PPM/Dialogando/UE2018". 
 
La fecha límite de recepción de propuestas es el 17-04-2018 

 

ANEXO: 

La siguiente matriz muestra los indicadores definidos en el marco lógico del proyecto. Para los fines de esta 

consultoría, esta matriz debe presentarse actualizada con los datos levantados en el estudio. 

mailto:fs@solidaridad.do
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 Cadena de resultados Indicadores Base de referencia 

(incl. año de 

referencia) 

Valor 

actual 

Fecha de 

referencia 

Hipótesis de partida 

O
b

je
ti

v
o

 g
lo

b
a

l:
 I
m

p
a
c

to
 

Fortalecer las contribuciones 

de las OSC y de las AL al 

desarrollo social, a través de 

la mejora de la buena 

gobernanza, la rendición de 

cuentas y la definición 

participativa de políticas 

inclusivas en el marco de la 

END 2030 y/o a las metas de 

los ODS. 

Para el final del proyecto, se 

registran al menos 4 contribuciones 

concretas de las OSC y las AL a 

partir de las acciones del proyecto  

 

 

En 2017, cero (0) 

 Los Ayuntamientos 

intervenidos cumplen 

los compromisos 

contraídos en el marco 

de la ley. 

El conjunto de actores 

interviniendo en el 

proyecto actúan sobre 

la base de la co-

responsabilidad y el 

esfuerzo compartido. 

Para el final del proyecto, se 

incrementa, al menos, en 15% la 

aplicación presupuestaria municipal, 

coherente con las demandas 

ciudadanas, respecto a la Línea de 

Base. 

Por determinar (Línea 

de Base) 

 

Para el final del proyecto, se 

incrementa el % en el nivel de 

satisfacción de las organizaciones 

sociales sobre la co-gestión 

municipal. 

Por determinar (Línea 

de Base) 

 

O
b

je
ti

v
o

 E
s
p

e
c

íf
ic

o
 

  

Fortalecer los espacios de 

concertación entre OSC y 

gobiernos locales, mediante 

una mejor participación y 

corresponsabilidad en la 

gestión municipal, para 

reducir las desigualdades 

sociales, de género y la 

exclusión de juventudes. 

Para el final del 1er año del 

proyecto, las OSC y personas 

capacidades mejoran en 80% sus 

conocimientos sobre exigibilidad de 

derechos y deberes de 

corresponsabilidad en la gestión 

municipal. 

 

Por determinar (Línea 

de Base) 

 Se cuenta con la 

apertura y disposición 

de FEDOMU y de 

ASODORE para 

mediar eventuales 

casos de 

ingobernabilidad en 

algunos municipios. 

Para el final del proyecto, se 

incrementa a 40% la participación 

activa demujeres y jóvenes, en 

"Presupuesto Participativo Municipal 

(PPM)", incluyendo en éste las 

necesidades e intereses 

diferenciados de mujeres y jóvenes. 

Por determinar (Línea 

de Base) 

 

Para el final del proyecto, se alcanza 

iniciar 5 acciones y/o firma de 

acuerdos que tuvieron impacto 

positivo para la comunidad al reducir 

desigualdades sociales, de género y 

la exclusión de juventudes, como 

producto de la participación de OSC 

en espacios de articulación con AL. 

0  

R
e
a

li
z
a

c
io

n

e
s
 

1. Fortalecidas las 

capacidades de 

ciudadanos/as y 

organizaciones de la 

sociedad civil para articularse 

Para el final del 1er año del 

proyecto, se capacitan 60 veedores/ 

co-facilitadores y 600 ciudadanos/as 

formados como veedores con efecto 

multiplicador (desagregado por 

Punto de partida o 

valor actual de los 

indicadores. 

 

En 2017 - 30 

 Factores fuera del 

control de gestión del 

proyecto que pueden 

incidir en la vinculación 

realización-
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y participar en la co-gestión 

municipal.  

género) 

 

veedores repercusión. 

 

Organizaciones de la 

sociedad civil 

dispuestas a articularse 

en torno a reforma de 

función pública. 

 

Gobierno Central 

dispuesto a integrar 

consorcio en espacios 

de discusión. 

Las organizaciones, 

los-as dirigentes y la 

población más cercana 

le interesan el tema 

municipal y el ejercicio 

de veeduría.  

 

Para el final del 2do año del 

proyecto, al menos 4 espacios/redes 

fortalecen su articulación y se 

involucran en procesos de veeduría, 

participan en procesos de toma de 

decisiones en la gestión municipal, 

promoviendo criterios de equidad de 

género, inclusión social y equidad 

territorial. 

En el 2017 - 2 

espacios  

 

Para el final del 2do año del 

proyecto, al menos 300 personas, 

particularmente mujeres y jóvenes, 

están tomando acciones de 

demanda pública, contra las 

desigualdades urbanas, de género y 

la exclusión de juventudes 

Por determinar (Línea 

de Base) 

 

R2. Fortalecida la 

participación de la sociedad 

civil en el ejercicio de 

veeduría social de la gestión 

municipal, para garantizar 

concertación y cumplimiento 

de acuerdos, mayor 

conectividad entre 

ciudadanía y gobiernos 

locales, inclusión de todas 

las poblaciones en los 

mecanismos de participación 

y priorización de políticas 

que respondan a las 

necesidades detectadas en 

el territorio.  

Al finalizar el proyecto, se tienen al 

menos 4 propuestas presentadas 

por las OSC en espacios de co-

gestión municipal, a partir del 

análisis de las necesidades en el 

territorio 

En el 2017 – 0 

propuestas 

 Las autoridades 

municipales están 

abiertas a la 

participación de las 

OSC en la gestión 

municipal 

 

Las autoridades 

municipales tienen 

disposiciones para la 

concertación con la 

ciudadanía según 

plantea la ley 

Los municipios 

intervenidos están 

abiertos a la 

participación de la 

sociedad civil y a 

veeduría/control social 

Las organizaciones, 

los-as dirigentes y la 

población más cercana 

le interesan el tema 

municipal y el ejercicio 

de veeduría.  

Autoridades tienen 

disposición a dialogar 

con sociedad civil. 

Al finalizar el proyecto, se alcanzan 

al menos 4 acuerdos a partir de la 

mesa de diálogo “Habla con tu 

representante” 

En el 2017 – 0 

sesiones 

 

Al finalizar el proyecto, se alcanzan 

al menos 20 acciones iniciadas en 

los municipios que tuvieron un 

impacto positivo en la comunidad 

para reducir las desigualdades 

sociales, de género y la exclusión de 

juventudes y que fueron producto de 

la participación de las OSC en los 

espacios de articulación con AL. 

En el 2017- 0 

acciones 
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R3. Generadas las 

evidencias y sistematizados 

los aprendizajes a partir de 

las experiencias de 

construcción de capacidades 

y articulación innovadoras, 

para la elaboración de 

propuestas ciudadanas de 

co-gestión municipal.  

Al finalizar el proyecto, se concluyen 

al menos 2 documentos o informes 

que contienen evidencias útiles para 

la elaboración de propuestas 

En el 2017 – 0 

documentos, 

informes que 

contengan evidencias  

 Las autoridades 

municipales están 

abiertas a la 

participación de las 

OSC en la gestión 

municipal 

 

Las autoridades 

municipales tienen 

disposiciones para la 

concertación con la 

ciudadanía según 

plantea la ley 

Los municipios 

intervenidos están 

abiertos a la 

participación de la 

sociedad civil y a 

veeduría/control social 

 

Al finalizar el proyecto, se concluyen 

al menos 3 informes municipales 

producidos por los observatorios en 

los tres ejes (1) Servicios 

municipales, (2) participación 

ciudadana y (3) presupuesto 

En el 2017 – 0 

informes 

 

Al finalizar el proyecto, se concluyen 

al menos 2 de sistematizaciones de 

los diferentes procesos (buenas 

prácticas de políticas municipales 

inclusivas, mejora de metodología 

del PPM, etc.)  

En el 2017 – 0 

sistematización 

 

 


